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COMUNE DI SARDARA PROVINCIA SUD SARDEGNA

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4:

ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: PIANO

PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

"COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE" - PREZZO NETTO

D'APPALTO € - CUP E43C22000450006 - CIG

L'anno , il giorno ___ del mese di ( .2023), in Sardara,

nella residenza comunale, presso I'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. ,

Segretario del Comune di Sardara, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella

forma pubblica — amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comm

4, lett. ¢), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le

parti concordemente e con il mio consenso rinunciato sono personalmente comparsi:

1. il Doaott. . , hato a (), il ,

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara, che interviene al presente

atto in nome e per conto del Comune di Sardara (C.F. Ente 82000170926, P.IVA Ente

00570460923), ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art.

109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, giusto Decreto Sindacale n. del

, conservato agli atti del Comune, nel sequito anche denominato per

brevita "Stazione appaltante” o "Comune" o “Ente”.

2. il Sig. , hato a ()il , C.F.
, residente a (__)in Via n. ,

CAP , identificato mediante C.I. n. , Scadenza ,
rilasciata dal Comune di (), il quale interviene al presente atto in qualital
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di legale rappresentante / titolare della Ditta , con
sede legale in ( ) - Via n. CAP -
C.F./P.IVA , nel seguito anche denominato per brevita "Appaltatore"
0 "Ditta".

Detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario ufficiale

rogante mi sono personalmente accertato per conoscenza diretta del Responsabile del

Settore n°® 4 “Tecnico” e verifica Doc. Id. n. , scadenza ,

rilasciata da dell’ Appaltore, mi chiedono di ricevere il presente atto al

quale premettono quanto segue:

- che, con successivi Decreti del Direttore generale dell’Unita di missione per il PNRR|

n. 57 del 08.09.2022, n. 74 del 26.10.2022 e successiva nota prot. n. 90853 del 26

ottobre 2022, é stato assegnato al Comune di Sardara il finanziamento relative alla

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: “Piano per asili

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next

Generation EU;

- che, in data 16.01.2022 ¢ stato stipulato 1’’Accordo di Concessione” relativo al

finanziamento in oggetto, che prevede il cronoprogramma d’intervento, le modalita di

esecuzione, gli obblighi e le sanzioni a carico del Soggetto attuatore, a firma del

Sindaco Protempore e del Direttore Generale dell’Unita di Missione del PNRR:

- che il Progetto in epigrafe € inserito nel Programma Triennale dei Lavori 2023-2025

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2023 con il C.U.I.

L82000170926202300001;

- che, con Deliberazione G.C. n. 21 del 23.02.2023, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto
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Comunale, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, dell'importo
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complessivo (quadro economico) di € 515.000,00, di cui € 346.800,00 per lavori,

comprensivi di € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 52, comma 1.2, del D.L. n.

77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, con Deliberazione G.U. n. 18 del

21.03.2023 I’Unione Comuni Marmilla ha accordato la propria disponibilita affinché

il Comune di Sardara, potesse usufruire della propria Centrale Unica di Committenza

per ’espletamento delle procedure di gara per i lavori in oggetto;

che, con Deliberazione G.C. n. 30 del 21.03.2023 il Comune di Sardara assegna in

distacco il dipendente Dr. Ing. Pierpaolo Corrias presso la suddetta Unione dei Comuni

al fine di espletare la procedura di gara e approva il relativo schema di convenzione,

successivamente firmato in data 22.03.2023;

che, con Determinazione dell’Unione Comuni Marmilla R.G.n. ___ del .2023,

veniva adottato provvedimento a contrarre ai fini dell'affidamento dei lavori in parola,

con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 11 settembre

2020, n. 120, per un importo stimato dei lavori pari a € 346.800,00, di cui € 340.000,00

a base d'asta e € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, a sequito dell'espletamento della procedura di affidamento, con Determinazione

dell’Unione Comuni Marmilla R.G. n. del .2023 e relativo visto contabile

del R.S.F., i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta " )

con sede legale in () -Via CAP -
C.F./P.IVA , che ha offerto I’importo di € pari al
ribasso percentuale del %, per un importo di aggiudicazione pari a € ,
comprensivi di € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al
netto di IVA,




- che alle ditte partecipanti alla gara sono state fatte le comunicazioni di cui all'art. 76,

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep.n. /2023

co. 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, entro i

termini di legge;

- che si & provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara

tramite i sistemi telematici dellANAC (FVOE) e dell'INAIL (DURC on-line), e che

tutte le ulteriori verifiche, agli atti, di cui le ultime pervenute all’Unione Comuni

Marmilla ai prot. n. del e prot. n. del , hanno dato

esito favorevole;

- che pertanto il Responsabile del Settore presso I’Unione Comuni Marmilla dichiarg

I’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e invig

conseguente comunicazione prot. n. del , pervenuta al Comune di
Sardara al prot. n. del
- che, con nota prot. n. del . il Responsabile del Settore Tecnico

del Comune di Sardara ha comunicato all’ Appaltatore la data di stipula del contratto

richiedendo contestualmente la produzione della preordinata documentazione;

(eventuale ... in caso di avvalimento)

- che 1’appaltatore ¢ ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016

tramite I’impresa ausiliaria con sede legale in Via
n.__ -CAP ( )-CF./P.IVA laquale,
come da contratto di avvalimento stipulato in data , ha messo 4

disposizione dell’appaltatore il requisito SOA Cat. OG___ Classe e le relative

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

- che, per la stipula del presente contratto, é stato riacquisito il Documento unico di

regolarita contributiva rilasciato da INAIL Protocollo INAIL_------------- in data

scadenza il , con esito positivo per I’impresa ausiliaria;
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- che il RUP e il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposita
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dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono I’immediata

esecuzione dei lavori;

- che non é necessaria la verifica da parte del RUP in merito ai requisiti soggettivi

dell’ Appaltatore in quanto i medesimi sono stati accertati in sede di aggiudicazione;

- che, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del DPR n. 62/2013, il responsabile del

Settore tecnico attesta 1’assenza di incompatibilitd con 1’appaltatore, come da

dichiarazione in atti, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ancorché non materialmente allegata;

- che ai sensi e per gli effetti all’art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016, il presente

contratto € stipulato in modalita elettronica, in forma pubblica amministrativa a curg

dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;

- che si puo pertanto procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 32, co. 14, del d.1gs. n. 50/2016.

Cid premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte

integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto

Seque:

ART.1. OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale di Sardara, in esecuzione della sopra citata Determinazione

di aggiudicazione, esecutiva nelle forme di legge e facente parte integrante del presente

Contratto, affida alla Ditta « "', come sopra

generalizzata e rappresentata, I'appalto dei lavori denominati "Completamento Micronido

Territoriale". L'importo contrattuale ammonta ad € , _comprensivi_di

€ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'l VA di

legge. Resta salva la liquidazione finale. L'Appaltatore accetta I'affidamento e si obbliga
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a realizzare i lavori in parola e a rispettare le condizioni del presente Contratto, del
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capitolato speciale di appalto e degli ulteriori documenti che, seppure non allegati al

presente Contratto, ne fanno parte integrante e sostanziale, nonché ogni altra disposizione

di legge. | lavori sono classificati in base alla vigente normativa nelle seguenti categorie:

prevalente "OGL1 - Edifici Civili e Industriali" e scorporabile “OG11 - Impianti”. L'appalto

e conferito "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del Contratto, sebbene siano materialmente allegati soltanto i

documenti di cui alle lettere d) e g) limitatamente al computo estimativo metrico:

a) la Lettera di invito prot. Unione Comuni Marmilla n. del ;

b) la Determinazione di aggiudicazione R.G. n. del ;

¢) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e s.m.i.;

d) il Capitolato speciale d'appalto;

e) gli elaborati progettuali grafici e le relazioni costituenti il progetto esecutivo, elencati

nella lettera di invito di cui al precedente punto a);

f) I'Elenco dei prezzi unitari;

g) il Computo metrico estimativo e I'Analisi dei prezzi;

h) i piani e documenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008: Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC);

i) il Cronoprogramma dei lavori;

i) la garanzia definitiva e la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione infra

identificate;

k) il "Patto di integrita", approvato con Deliberazione G.C. n. 116/2015;

) il "Codice di comportamento", approvato con Deliberazione G.C. n. 227/2013;

m) 1’Accordo di Concessione relativo al finanziamento PNRR-M4C111.1;
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n) la"Dichiarazione di tracciabilita" ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
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0) il "Documento Unico di Regolarita contributiva” (DURC) della Ditta, regolare,

Protocollo INPS -------------- , con scadenza validita .2023.

(eventuale ... in caso di avvalimento)

p) il contratto di avvalimento stipulato in data tra ’appaltatore e I’impresa

ausiliaria con sede legale in Via , N, - CAP

(_)-CF./rP.IVA

Il Piano operativo della sicurezza (POS) sara presentato dall’ Appaltatore entro il termine

della consegna dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dalla Lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, nonché dei documenti tutti allegati e/o facenti

parte integrante del Contratto, sopra elencati, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria_eccezione, oltreché della vigente restante normativa in materia: D.Lgs. n.

50/2016 e smi (cd. Codice dei contratti); Regolamento generale emanato con D.P.R. n.

207/2010 (per guanto ancora vigente); D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.

49: D.Lgs. n. 81/2008 (e smi); Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19

aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente); D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre

2016, n. 263 e dell’ Accordo di Concessione relativo al finanziamento PNRR-M4C111.1

sottoscritto in data 16.01.2023 tra il Sindaco del Comune di Sardara e il Direttore

dell’Unita di Missione del PNRR.

I lavori sono svolti sotto la direzione del Direttore dei lavori Dott. Ing. Maurizio Giuseppe
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Antonio Contu e sotto la supervisione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
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nominato nella persona del Dott. Ing. Pierpaolo Corrias, secondo le previsioni normative

vigenti.

ART. 4. TERMINI, SOSPENSIONI, PROROGHE, PENALI

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 gg. (centoottanta giorni) naturali e

consecutivi, a partire dalla data fissata dal verbale di consegna, ai sensi di guanto previsto

all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Le eventuali sospensioni e proroghe sono

disciplinate dal Capitolato speciale d'appalto e dalle disposizioni vigenti. Le penali e la

loro modalita di applicazione sono stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, e sono

comminate dal RUP, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori. E

ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della

penale, guando si riconosca che il ritardo non & imputabile alla Ditta, oppure guando si

riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del

Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o0 indennizzi

all'Appaltatore.

ART.5. MODALITA DI PAGAMENTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti

dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e

modalita stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori

regolarmente esequiti. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP

sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la gualita e I'importo dei lavori

esequiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato speciale 0 non appena

raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nell’emissione delle rate di acconto e

relativi certificati di pagamento si dovra tenere in debita considerazione quanto stabilito

dalle norme di revisione prezzi introdotte dal D.L. 17.05.2022 n. 50 - ¢.d. “decreto ajuti”.
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corrispondente fattura, trasmessa in modalita elettronica secondo le regole operative

vigenti, riportante gli estremi del CUP e del CIG riportati in epigrafe e il richiamo del

suddetto certificato di pagamento, intestata al Comune di Sardara, codice univoco ufficio

IPA: SURF9S, con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. |l pagamento & disposto

a mezzo di accredito su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non

esclusiva, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 6. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato

od inesatto adempimento del presente Contratto, & stata costituita mediante Polizza

fideiussoria  n. in  data . rilasciata  da

SpA, con sede legale in Via .

n. - ., C.F. . RE.A. di n.
- Impresa iscritta nell’Albo IVASS al n. , dell'importo di
€ , riportante I'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. Civ., la rinuncia all'eccezione

di cui all'art. 1957, co. 2, Cod. Civ., e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

del Comune. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comungue

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la
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risarcibilita del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per
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I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del Contratto disposta in danno dell'’Appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto

di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di guanto dovuto dall'’Appaltatore

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 11 Comune pud richiedere

all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 7. ASSICURAZIONI PER | RISCHI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, ha altresi stipulato apposita

polizza per la copertura assicurativa dei danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento

0 della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo

contrattuale, e per la copertura assicurativa della responsabilita civile per danni causati a

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € ,

Polizza n. , emessa il , rilasciata da

SpA, con sede legale in Via . N.

- , C.F. e numero di iscrizione nel Reqgistro delle Imprese di Roma

,R.E.A.di n. - Impresa iscritta nell’Albo IVASS

al n.

ART.8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L'Appaltatore & obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
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derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nel

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep.n. /2023

rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa. L'Appaltatore si obbliga altresi ad

applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria

e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni in tema di igiene e sicurezza

in vigore, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico

tutti i relativi oneri; in particolare, I'Appaltatore, nell'esecuzione delle obbligazioni

derivanti dal presente Contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii., nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del

presente Contratto; per guanto attiene la prevenzione e il contenimento del contagio da

COVID-19, I'Appaltatore deve tenere conto di tutte le norme e disposizioni vigenti in

materia, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di tutte le misure necessarie che

dovranno essere attuate, in caso di recrudescenza del virus, per il rispetto delle predette

norme e disposizioni condivise tra Ministero infrastrutture e trasporti, Ministero del

lavoro, ANCI, ANCE, sigle sindacali, ecc. e alle "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei

cantieri di opere pubbliche in emergenza COVID-19" (ITACA), approvate dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 18.06.2020 e ss.mm.ii.; a tal fine

I'Appaltatore dichiara, all’occorrenza, di predisporre il proprio Protocollo COVID-19 di

cantiere, che sara allegato al P.O.S. e consegnato in tempo utile unitamente a tale ultimo

documento. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il

Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per
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I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep.n. /2023

della garanzia definitiva.

ART. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO

11 Contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D.Lgs.

50/2016, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. In caso di cessione del

corrispettivo di appalto successiva alla stipula del Contratto, previa autorizzazione del

Comune ai sensi di legge, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. Previa autorizzazione del

Comune, i lavori che I'Appaltatore ha eventualmente indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al Comune.

ART. 10 COMUNICAZIONI, NOTIFICHE E DOMICILIO

Le comunicazioni del Comune e/o le notifiche da cui decorrano termini per adempimenti

contrattuali, nonché ogni comunicazione formale tra le parti alla quale si intende dare data

certa di ricevimento, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), presso

i_seguenti indirizzi che I'Appaltatore e il Comune qui indicano, validi fino a

comunicazione di modifica:

PEC Appaltatore: @ it

PEC Ente: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Le sopra dette comunicazioni possono anche essere effettuate in modo diretto, per

consegna all'Appaltatore o a suo qualificato delegato, che deve rilasciare regolare ricevuta,
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all'indirizzo di residenza o di sede legale dell'Appaltatore indicati in premessa. La ricevuta

di consegna della PEC, la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma

diretta e/o la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata, fanno fede, ad ogni effetto,

dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei

termini. In ogni caso I'Appaltatore, ai fini del presente Contratto, dichiara di eleggere

domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Sardara, ove potranno essere

effettuate tutte le comunicazioni, notificazioni, le assegnazioni di termini o le intimazioni

dipendenti dal presente Contratto.

ART. 13 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli

organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie

dell’avvalimento.

L’appaltatore si assume, inoltre, 1’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai

sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

(Eventuale ... in caso di avvalimento)

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e conformemente

a quanto dichiarato in gara, & obbligato ad utilizzare, per tutta la durata

dell’appalto, 1 requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli

e carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con

I’ Impresa ausiliaria con Sede legale in Via n.

- CAP (_)-CF/P.IVA

ART. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), I'Appaltatore attesta
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medesimo decreto ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale. In merito, ai

sensi dell'art. 83, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011, si da atto che & stata acquisita tramite

procedura FVOE (ex AVCPASS) la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai

sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle

leggi antimafia) - prot. in data .2023.

ART. 13. NORME SULLA INCOMPATIBILITA DI EX DIPENDENTI

COMUNALI

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, e come gia dichiarato in sede di

partecipazione alla procedura di affidamento, I'Appaltatore attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto di queste, per il triennio precedente alla partecipazione alla procedura

di gara, nonché di essere consapevole delle sanzioni civilistiche previste per i contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato art. 53, co. 16-

ter, ed in particolare del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni e

dell'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti, ai sensi e per gli effetti delle modifiche legislative introdotte dall'art. 1, co. 42,

della Legge 190/2012.

ART. 14. PATTO DI INTEGRITA E CODICE DI COMPORTAMENTO

In forza del presente Contratto, le parti assumono reciprocamente formale obbligazione di

conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza. In

particolare, si da atto che I'operatore economico, con la partecipazione alla procedura di

affidamento, ha espresso in maniera vincolante I'accettazione:

- del Patto di integrita del Comune di Sardara, approvato con Deliberazione G.C. n.
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- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62;

- del Codice di comportamento integrativo del Comune di Sardara, approvato con

Deliberazione G.C. n. 227/2013;

documenti che dichiara di ben conoscere in guanto ricevuti e sottoscritti per accettazione

in sede di procedura di affidamento. L'Appaltatore si obbliga quindi ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori che a qualungue titolo intervengono nel

presente Contratto, gli obblighi di condotta di cui ai predetti patto e codici, pena la

risoluzione del vincolo contrattuale sorto in virtu del presente Contratto.

ART. 15. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI

FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, I'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,

n. 136, e ss.mm.ii. In ottemperanza ai suddetti obblighi, si da atto che I'Appaltatore ha

reso apposita "Dichiarazione di tracciabilita”, gui integralmente richiamata, con la quale

ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non

esclusiva, alle transazioni di cui al presente Contratto, obbligandosi a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 16. RISOLUZIONE, CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E RECESSO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dalla normativa vigente, il Comune

si riserva la facolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione

nei casi espressamente previsti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto

e/o nei documenti che, seppure non allegati, ne formano parte integrante e sostanziale; tali

casi_costituiscono clausole risolutive espresse del Contratto, senza pregiudizio di ogni
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In particolare, costituiscono clausole risolutive espresse:

- il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, co. 8, della Legge 136/2010

per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- la violazione degli obblighi derivanti dal "Patto di integrita" del Comune di Sardara,

dal "Codice comportamento dei dipendenti pubblici”, dal "Codice comportamento

integrativo” del Comune di Sardara, per i quali I'Appaltatore, acquisiti i predetti

documenti gia nella fase di gara, ha prodotto apposite dichiarazioni, qui integralmente

richiamate, con le quali si € obbligato alla loro piena e incondizionata osservanza;

- il venir meno del possesso dei requisiti di carattere generale richiesti dalla legislazione

vigente in materia di contratti pubblici;

- le gravi e/o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali e delle disposizioni

impartite dalla Stazione appaltante.

Nei casi di clausola risolutiva espressa il Contratto si risolve di diritto nel momento in cui

la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola, e la

risoluzione é efficace dal momento in cui la comunicazione risulta consegnata

all'Appaltatore. In caso di risoluzione del Contratto, all'’Appaltatore spettera il pagamento

delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del Contratto, dedotte le

eventuali penali e le eventuali somme dovute per la copertura del danno emergente e per|

il risarcimento di eventuali ulteriori danni, che dovranno essere quantificate dalla Stazione

appaltante, anche per stima sommaria, € comunicate all'’Appaltatore. La Stazione

appaltante potra, se necessario, valersi della garanzia definitiva e/o della copertura

assicurativa prestate dall'Appaltatore, e/o richiedere il risarcimento dei danni. Il Comune

ha il diritto di recedere in gualungue tempo dal Contratto, previo il pagamento dei lavori

esequiti secondo le modalita previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Sia la Stazione
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sopravvenuta impossibilita a eseguire il Contratto stesso, in conseguenza di causa non

imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 17. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini della

regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, I'Ente e I'Appaltatore

fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti per la

disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e

regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare la materia oggetto del

Contratto, ed in particolare:

- alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, al Regolamento di

cui al D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore, alla L.R. 8/2018 e ai regolamenti attuativi

vigenti;

- _al D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

- alle "Linee guida™ ANAC vigenti.

ART. 18 OBBLIGHI SPECIFICI PNRR DELI’APPALTATORE

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

L’ Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente

Contratto, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del

PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del
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(pagg. 95-103) della “Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH” cogente per|

I’attuazione del PNRR. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance

al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’Accordo di Concessione

relativo al finanziamento PNRR-M4C111.1 richiamato al precedente art. 3.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinguanta (50),

I’ Appaltatore stesso ¢ obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla

stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021

(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, dell

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di _mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta). La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e

alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la

“relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione

del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilitd per 1’Appaltatore stesso di

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di

dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale

Complementare (PNC). Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del

presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I’ Appaltatore

stesso e obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la
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certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ¢ altresi (1) relazione

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza

di presentazione dell’offerta). La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze

sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui

all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi iin materia contabile

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere

adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte

al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 de

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di

interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati

indebitamente assegnati, attraverso ’adozione di un sistema di codificazione contabile

adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la

tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e

milestone.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare 1’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e

milestone associati agli Interventi con la produzione e I’imputazione nel sistem
delle milest ti agli Int t la prod I’imput 1 sist

informatico della documentazione probatoria pertinente.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per

le attivitd di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
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ART. 19. CONTROVERSIE

L'Ente e I'Appaltatore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in

via bonaria delle controversie. Le parti dichiarano che eventuali controversie tra I'Ente e

I'Appaltatore che non venissero risolte con accordo bonario, saranno devolute alla

decisione del Giudice ordinario. L'accordo bonario, definito con le modalita di cui all'art.

205 del D.Lgs. 50/2016, ha natura transattiva. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni

vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio & quello di Cagliari.

ART. 20. SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari, per spese di bollo e registro, di copia del Contratto

e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge,

senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per I'IVA, alle aliquote di legge, che rimane a carico

del Comune. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione e contabilizzazione del lavoro, dal giorno della consegna a

quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si

dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.

131/1986.

ART.21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del

30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il

Comune di Sardara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta allg

procedura di affidamento o comungue raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della

conclusione del contratto, informa 1’operatore economico aggiudicatario-appaltatore,
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conclusione e della esecuzione del contratto d’appalto nonché della rendicontazione

del contratto e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.

L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del

D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del

10/08/2018.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale

vanno rivolte le istanze per I’esercizio dei diritti sopra indicati, ¢ il Comune di Sardara.

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, I’appaltatore esprime pertanto, il proprio

consenso al predetto trattamento.

ART. 22. FIRMA DEL CONTRATTO

Richiesto, 1o sottoscritto Segretario dell’Unione, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente

atto, scritto dal Responsabile unico del procedimento mediante strumenti informatici

secondo lo schema da me precedentemente verificato, composto di n. ... pagine intere e

n. .... righe della pagina n. .... comprese le firme. Dell’atto viene data, da me Ufficiale

rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro

volontd, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, ancorché non

materialmente allegati al presente contratto, per averne in precedenza preso cognizione.

Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalita informatiche

previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. n.

82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1, L. n. 89/1913 e

dell’art. 25, D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di

firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell’art.

1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005.

I Responsabile del Settore Tecnico
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Il Segretario Comunale
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