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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SARDARA                       PROVINCIA SUD SARDEGNA 

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: PIANO 

PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA 

"COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE" - PREZZO NETTO 

D'APPALTO € ___________ - CUP E43C22000450006 - CIG ___________ 

L'anno ____________, il giorno ___ del mese di _________ (_____.2023), in Sardara, 

nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. _____________, 

Segretario del Comune di Sardara, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella 

forma pubblica – amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le 

parti concordemente e con il mio consenso rinunciato sono personalmente comparsi: 

1. il Dott. ___. ____________, nato a ____________ (___), il ___________, 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara, che interviene al presente 

atto in nome e per conto del Comune di Sardara (C.F. Ente 82000170926, P.IVA Ente 

00570460923), ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 

109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, giusto Decreto Sindacale n. ___ del 

___________, conservato agli atti del Comune, nel seguito anche denominato per 

brevità "Stazione appaltante" o "Comune" o “Ente”. 

2. il Sig. _______________, nato a __________ (___) il ____________, C.F. 

________________, residente a ______________ (___) in Via __________ n. ___, 

CAP _______, identificato mediante C.I. n. ____________, scadenza ___________, 

rilasciata dal Comune di ________ (___), il quale interviene al presente atto in qualità 
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di legale rappresentante / titolare della Ditta _____________________________, con 

sede legale in __________ (_____) - Via ______________ n. ___ CAP _____- 

C.F./P.IVA ______________, nel seguito anche denominato per brevità "Appaltatore" 

o "Ditta". 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario ufficiale 

rogante mi sono personalmente accertato per conoscenza diretta del Responsabile del 

Settore n° 4 “Tecnico” e verifica Doc. Id. n. ______________, scadenza ________, 

rilasciata da ____________ dell’Appaltore, mi chiedono di ricevere il presente atto al 

quale premettono quanto segue: 

- che, con successivi Decreti del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 

n. 57 del 08.09.2022, n. 74 del 26.10.2022 e successiva nota prot. n. 90853 del 26 

ottobre 2022, è stato assegnato al Comune di Sardara il finanziamento relative alla 

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next 

Generation EU; 

- che, in data 16.01.2022 è stato stipulato l’”Accordo di Concessione” relativo al 

finanziamento in oggetto, che prevede il cronoprogramma d’intervento, le modalità di 

esecuzione, gli obblighi e le sanzioni a carico del Soggetto attuatore, a firma del 

Sindaco Protempore e del Direttore Generale dell’Unità di Missione del PNRR; 

- che il Progetto in epigrafe è inserito nel Programma Triennale dei Lavori 2023-2025 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2023 con il C.U.I. 

L82000170926202300001; 

- che, con Deliberazione G.C. n. 21 del 23.02.2023, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto 
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Comunale, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, dell'importo 

complessivo (quadro economico) di € 515.000,00, di cui € 346.800,00 per lavori, 

comprensivi di € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 

77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, con Deliberazione G.U. n. 18 del 

21.03.2023 l’Unione Comuni Marmilla ha accordato la propria disponibilità affinché 

il Comune di Sardara, potesse usufruire della propria Centrale Unica di Committenza 

per l’espletamento delle procedure di gara per i lavori in oggetto; 

- che, con Deliberazione G.C. n. 30 del 21.03.2023 il Comune di Sardara assegna in 

distacco il dipendente Dr. Ing. Pierpaolo Corrias presso la suddetta Unione dei Comuni 

al fine di espletare la procedura di gara e approva il relativo schema di convenzione, 

successivamente firmato in data 22.03.2023; 

- che, con Determinazione dell’Unione Comuni Marmilla R.G. n. ___ del ______.2023, 

veniva adottato provvedimento a contrarre ai fini dell'affidamento dei lavori in parola, 

con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 

2020, n. 120, per un importo stimato dei lavori pari a € 346.800,00, di cui € 340.000,00 

a base d'asta e € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento, con Determinazione 

dell’Unione Comuni Marmilla R.G. n. ___ del _______.2023 e relativo visto contabile 

del R.S.F., i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta "__________________________", 

con sede legale in ____________ (___) - Via ___________________ CAP _____ - 

C.F./P.IVA _____________, che ha offerto l’importo di € ______________ pari al 

ribasso percentuale del _____%, per un importo di aggiudicazione pari a € _________, 

comprensivi di € _________ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al 

netto di IVA; 
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- che alle ditte partecipanti alla gara sono state fatte le comunicazioni di cui all'art. 76, 

co. 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, entro i 

termini di legge; 

- che si è provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara 

tramite i sistemi telematici dell'ANAC (FVOE) e dell'INAIL (DURC on-line), e che 

tutte le ulteriori verifiche, agli atti, di cui le ultime pervenute all’Unione Comuni 

Marmilla ai prot. n. _____ del __________ e prot. n. _____ del _________, hanno dato 

esito favorevole; 

- che pertanto il Responsabile del Settore presso l’Unione Comuni Marmilla dichiara 

l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e invia 

conseguente comunicazione prot. n. _____ del ________, pervenuta al Comune di 

Sardara al prot. n. _____ del ____________; 

- che, con nota prot. n. _______ del __________, il Responsabile del Settore Tecnico 

del Comune di Sardara ha comunicato all’Appaltatore la data di stipula del contratto 

richiedendo contestualmente la produzione della preordinata documentazione; 

(eventuale ... in caso di avvalimento) 

- che l’appaltatore è ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 

tramite l’impresa ausiliaria __________________ con sede legale in Via _________ 

n. ___ - CAP _______ __________ (___) - C.F./P. IVA _________________ la quale, 

come da contratto di avvalimento stipulato in data _________, ha messo a 

disposizione dell’appaltatore il requisito SOA Cat. OG___ Classe ___ e le relative 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

- che, per la stipula del presente contratto, è stato riacquisito il Documento unico di 

regolarità contributiva rilasciato da INAIL Protocollo INAIL_------------- in data 

___________ scadenza il ___________, con esito positivo per l’impresa ausiliaria; 
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- che il RUP e il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposita 

dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori; 

- che non è necessaria la verifica da parte del RUP in merito ai requisiti soggettivi 

dell’Appaltatore in quanto i medesimi sono stati accertati in sede di aggiudicazione; 

- che, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del DPR n. 62/2013, il responsabile del 

Settore tecnico attesta l’assenza di incompatibilità con l’appaltatore, come da 

dichiarazione in atti, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché non materialmente allegata; 

- che ai sensi e per gli effetti all’art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016, il presente 

contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante della stazione appaltante; 

- che si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016. 

Ciò premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte 

integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto 

segue:  

ART. 1.  OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione Comunale di Sardara, in esecuzione della sopra citata Determinazione 

di aggiudicazione, esecutiva nelle forme di legge e facente parte integrante del presente 

Contratto, affida alla Ditta “______________________________________", come sopra 

generalizzata e rappresentata, l'appalto dei lavori denominati "Completamento Micronido 

Territoriale". L'importo contrattuale ammonta ad € ___________, comprensivi di 

€ _________ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'IVA di 

legge. Resta salva la liquidazione finale. L'Appaltatore accetta l'affidamento e si obbliga 
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a realizzare i lavori in parola e a rispettare le condizioni del presente Contratto, del 

capitolato speciale di appalto e degli ulteriori documenti che, seppure non allegati al 

presente Contratto, ne fanno parte integrante e sostanziale, nonché ogni altra disposizione 

di legge. I lavori sono classificati in base alla vigente normativa nelle seguenti categorie: 

prevalente "OG1 - Edifici Civili e Industriali" e scorporabile “OG11 - Impianti”. L'appalto 

è conferito "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

ART. 2.  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del Contratto, sebbene siano materialmente allegati soltanto i 

documenti di cui alle lettere d) e g) limitatamente al computo estimativo metrico: 

a) la Lettera di invito prot. Unione Comuni Marmilla n. _____ del ________; 

b) la Determinazione di aggiudicazione R.G. n. ____ del __________; 

c) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e s.m.i.; 

d) il Capitolato speciale d'appalto; 

e) gli elaborati progettuali grafici e le relazioni costituenti il progetto esecutivo, elencati 

nella lettera di invito di cui al precedente punto a); 

f) l'Elenco dei prezzi unitari; 

g) il Computo metrico estimativo e l'Analisi dei prezzi; 

h) i piani e documenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008: Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC); 

i) il Cronoprogramma dei lavori; 

j) la garanzia definitiva e la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione infra 

identificate; 

k) il "Patto di integrità", approvato con Deliberazione G.C. n. 116/2015; 

l) il "Codice di comportamento", approvato con Deliberazione G.C. n. 227/2013; 

m) l’Accordo di Concessione relativo al finanziamento PNRR-M4C1I1.1; 
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n) la "Dichiarazione di tracciabilità" ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010; 

o) il "Documento Unico di Regolarità contributiva" (DURC) della Ditta, regolare, 

Protocollo INPS_--------------, con scadenza validità _______.2023. 

(eventuale ... in caso di avvalimento) 

p) il contratto di avvalimento stipulato in data _________ tra l’appaltatore e l’impresa 

ausiliaria ___________ con sede legale in Via ______________, n. ___ - CAP _____ 

_________ (___) - C.F./P. IVA _________________ 

Il Piano operativo della sicurezza (POS) sarà presentato dall’Appaltatore entro il termine 

della consegna dei lavori di cui al presente contratto. 

ART. 3.  CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dalla Lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, nonché dei documenti tutti allegati e/o facenti 

parte integrante del Contratto, sopra elencati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione, oltreché della vigente restante normativa in materia: D.Lgs. n. 

50/2016 e smi (cd. Codice dei contratti); Regolamento generale emanato con D.P.R. n. 

207/2010 (per quanto ancora vigente); D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 

49; D.Lgs. n. 81/2008 (e smi); Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 

aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente); D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 

2016, n. 263 e dell’Accordo di Concessione relativo al finanziamento PNRR-M4C1I1.1 

sottoscritto in data 16.01.2023 tra il Sindaco del Comune di Sardara e il Direttore 

dell’Unità di Missione del PNRR. 

I lavori sono svolti sotto la direzione del Direttore dei lavori Dott. Ing. Maurizio Giuseppe 
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Antonio Contu e sotto la supervisione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

nominato nella persona del Dott. Ing. Pierpaolo Corrias, secondo le previsioni normative 

vigenti. 

ART. 4.  TERMINI, SOSPENSIONI, PROROGHE, PENALI 

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 gg. (centoottanta giorni) naturali e 

consecutivi, a partire dalla data fissata dal verbale di consegna, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Le eventuali sospensioni e proroghe sono 

disciplinate dal Capitolato speciale d'appalto e dalle disposizioni vigenti. Le penali e la 

loro modalità di applicazione sono stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, e sono 

comminate dal RUP, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori. È 

ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della 

penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Ditta, oppure quando si 

riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del 

Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all'Appaltatore. 

ART. 5.  MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti 

dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e 

modalità stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori 

regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP 

sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori 

eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato speciale o non appena 

raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nell’emissione delle rate di acconto e 

relativi certificati di pagamento si dovrà tenere in debita considerazione quanto stabilito 

dalle norme di revisione prezzi introdotte dal D.L. 17.05.2022 n. 50 - c.d. “decreto aiuti”. 
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L'emissione del certificato di pagamento autorizza la Ditta alla presentazione di 

corrispondente fattura, trasmessa in modalità elettronica secondo le regole operative 

vigenti, riportante gli estremi del CUP e del CIG riportati in epigrafe e il richiamo del 

suddetto certificato di pagamento, intestata al Comune di Sardara, codice univoco ufficio 

IPA: SURF9S, con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Il pagamento è disposto 

a mezzo di accredito su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. 

ART. 6.  GARANZIA DEFINITIVA 

La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato 

od inesatto adempimento del presente Contratto, è stata costituita mediante Polizza 

fideiussoria n. ____________ in data ____________, rilasciata da 

________________________________ SpA, con sede legale in Via ________________, 

n. _____ - __________ _________, C.F. _____________, R.E.A. di ______n. 

___________ - Impresa iscritta nell’Albo IVASS al n. _________, dell'importo di 

€ __________, riportante l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. Civ., la rinuncia all'eccezione 

di cui all'art. 1957, co. 2, Cod. Civ., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

del Comune. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
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risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto 

di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore 

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere 

all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all'Appaltatore. 

ART. 7.  ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE 

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, ha altresì stipulato apposita 

polizza per la copertura assicurativa dei danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo 

contrattuale, e per la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € _______________, 

Polizza n. ___________, emessa il ___________, rilasciata da 

_________________________ SpA, con sede legale in Via ________________, n. ____ 

- _______ _________, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 

____________, R.E.A. di ________ n. __________ - Impresa iscritta nell’Albo IVASS 

al n. _____________. 

ART. 8.  ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
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derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nel 

rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa. L'Appaltatore si obbliga altresì ad 

applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria 

e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni in tema di igiene e sicurezza 

in vigore, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri; in particolare, l'Appaltatore, nell'esecuzione delle obbligazioni 

derivanti dal presente Contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii., nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del 

presente Contratto; per quanto attiene la prevenzione e il contenimento del contagio da 

COVID-19, l'Appaltatore deve tenere conto di tutte le norme e disposizioni vigenti in 

materia, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di tutte le misure necessarie che 

dovranno essere attuate, in caso di recrudescenza del virus, per il rispetto delle predette 

norme e disposizioni condivise tra Ministero infrastrutture e trasporti, Ministero del 

lavoro, ANCI, ANCE, sigle sindacali, ecc. e alle "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei 

cantieri di opere pubbliche in emergenza COVID-19" (ITACA), approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 18.06.2020 e ss.mm.ii.; a tal fine 

l'Appaltatore dichiara, all’occorrenza, di predisporre il proprio Protocollo COVID-19 di 

cantiere, che sarà allegato al P.O.S. e consegnato in tempo utile unitamente a tale ultimo 

documento. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 

Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per 
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l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione 

della garanzia definitiva. 

ART. 9.  CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO 

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D.Lgs. 

50/2016, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. In caso di cessione del 

corrispettivo di appalto successiva alla stipula del Contratto, previa autorizzazione del 

Comune ai sensi di legge, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. Previa autorizzazione del 

Comune, i lavori che l'Appaltatore ha eventualmente indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia. 

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di 

subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al Comune. 

ART. 10 COMUNICAZIONI, NOTIFICHE E DOMICILIO 

Le comunicazioni del Comune e/o le notifiche da cui decorrano termini per adempimenti 

contrattuali, nonché ogni comunicazione formale tra le parti alla quale si intende dare data 

certa di ricevimento, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), presso 

i seguenti indirizzi che l'Appaltatore e il Comune qui indicano, validi fino a 

comunicazione di modifica: 

PEC Appaltatore: --------------------@------------------.it  

PEC Ente: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it  

Le sopra dette comunicazioni possono anche essere effettuate in modo diretto, per 

consegna all'Appaltatore o a suo qualificato delegato, che deve rilasciare regolare ricevuta, 
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debitamente firmata e datata, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

all'indirizzo di residenza o di sede legale dell'Appaltatore indicati in premessa. La ricevuta 

di consegna della PEC, la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma 

diretta e/o la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata, fanno fede, ad ogni effetto, 

dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei 

termini. In ogni caso l'Appaltatore, ai fini del presente Contratto, dichiara di eleggere 

domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Sardara, ove potranno essere 

effettuate tutte le comunicazioni, notificazioni, le assegnazioni di termini o le intimazioni 

dipendenti dal presente Contratto. 

ART. 13 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli 

organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie 

dell’avvalimento. 

L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai 

sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

(Eventuale ... in caso di avvalimento) 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e conformemente 

a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata 

dell’appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli 

è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con 

l’Impresa ausiliaria _________________ con Sede legale in Via ___________ n. ___ 

- CAP ________ _______________ (___) - C.F./P. IVA __________________ 

ART. 12.  ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), l'Appaltatore attesta 
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l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

medesimo decreto ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale. In merito, ai 

sensi dell'art. 83, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011, si dà atto che è stata acquisita tramite 

procedura FVOE (ex AVCPASS) la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai 

sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle 

leggi antimafia) - prot. _____________ in data ________.2023. 

ART. 13.  NORME SULLA INCOMPATIBILITÀ DI EX DIPENDENTI 

COMUNALI 

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, e come già dichiarato in sede di 

partecipazione alla procedura di affidamento, l'Appaltatore attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di queste, per il triennio precedente alla partecipazione alla procedura 

di gara, nonché di essere consapevole delle sanzioni civilistiche previste per i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato art. 53, co. 16-

ter, ed in particolare del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni e 

dell'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti, ai sensi e per gli effetti delle modifiche legislative introdotte dall'art. 1, co. 42, 

della Legge 190/2012. 

ART. 14.  PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 

In forza del presente Contratto, le parti assumono reciprocamente formale obbligazione di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. In 

particolare, si dà atto che l'operatore economico, con la partecipazione alla procedura di 

affidamento, ha espresso in maniera vincolante l'accettazione: 

- del Patto di integrità del Comune di Sardara, approvato con Deliberazione G.C. n. 
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116/2016; 

- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62; 

- del Codice di comportamento integrativo del Comune di Sardara, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 227/2013; 

documenti che dichiara di ben conoscere in quanto ricevuti e sottoscritti per accettazione 

in sede di procedura di affidamento. L'Appaltatore si obbliga quindi ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori che a qualunque titolo intervengono nel 

presente Contratto, gli obblighi di condotta di cui ai predetti patto e codici, pena la 

risoluzione del vincolo contrattuale sorto in virtù del presente Contratto. 

ART. 15.  OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136, e ss.mm.ii. In ottemperanza ai suddetti obblighi, si dà atto che l'Appaltatore ha 

reso apposita "Dichiarazione di tracciabilità", qui integralmente richiamata, con la quale 

ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle transazioni di cui al presente Contratto, obbligandosi a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

ART. 16.  RISOLUZIONE, CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E RECESSO 

Fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dalla normativa vigente, il Comune 

si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione 

nei casi espressamente previsti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto 

e/o nei documenti che, seppure non allegati, ne formano parte integrante e sostanziale; tali 

casi costituiscono clausole risolutive espresse del Contratto, senza pregiudizio di ogni 
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altro ulteriore diritto per l'Ente, anche per risarcimento danni. 

In particolare, costituiscono clausole risolutive espresse: 

- il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, co. 8, della Legge 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento; 

- la violazione degli obblighi derivanti dal "Patto di integrità" del Comune di Sardara, 

dal "Codice comportamento dei dipendenti pubblici", dal "Codice comportamento 

integrativo" del Comune di Sardara, per i quali l'Appaltatore, acquisiti i predetti 

documenti già nella fase di gara, ha prodotto apposite dichiarazioni, qui integralmente 

richiamate, con le quali si è obbligato alla loro piena e incondizionata osservanza; 

- il venir meno del possesso dei requisiti di carattere generale richiesti dalla legislazione 

vigente in materia di contratti pubblici; 

- le gravi e/o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali e delle disposizioni 

impartite dalla Stazione appaltante. 

Nei casi di clausola risolutiva espressa il Contratto si risolve di diritto nel momento in cui 

la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola, e la 

risoluzione è efficace dal momento in cui la comunicazione risulta consegnata 

all'Appaltatore. In caso di risoluzione del Contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento 

delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del Contratto, dedotte le 

eventuali penali e le eventuali somme dovute per la copertura del danno emergente e per 

il risarcimento di eventuali ulteriori danni, che dovranno essere quantificate dalla Stazione 

appaltante, anche per stima sommaria, e comunicate all'Appaltatore. La Stazione 

appaltante potrà, se necessario, valersi della garanzia definitiva e/o della copertura 

assicurativa prestate dall'Appaltatore, e/o richiedere il risarcimento dei danni. Il Comune 

ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei lavori 

eseguiti secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Sia la Stazione 
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appaltante sia l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del Contratto in caso di 

sopravvenuta impossibilità a eseguire il Contratto stesso, in conseguenza di causa non 

imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile. 

ART. 17.  RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini della 

regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente e l'Appaltatore 

fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti per la 

disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e 

regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare la materia oggetto del 

Contratto, ed in particolare: 

- alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, al Regolamento di 

cui al D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore, alla L.R. 8/2018 e ai regolamenti attuativi 

vigenti; 

- al D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"; 

- alle "Linee guida" ANAC vigenti. 

ART. 18 OBBLIGHI SPECIFICI PNRR DELL’APPALTATORE 

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del 

PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del 
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contributo all’obiettivo climatico. A tal fine opera quanto contenuto nella “Scheda 2” 

(pagg. 95-103) della “Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH” cogente per 

l’attuazione del PNRR. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance 

al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’Accordo di Concessione 

relativo al finanziamento PNRR-M4C1I1.1 richiamato al precedente art. 3.  

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 

(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la 

“relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione 

del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 

dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale 

Complementare (PNC). Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del 

presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore 

stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la 



Rep. n. ___/2023  

- 19 - 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (I) 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (II) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza 

di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi iin materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte 

al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di 

interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 

indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 

adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la 

tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e 

milestone. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e 

delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema 

informatico della documentazione probatoria pertinente. 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per 

le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 
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verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

ART. 19.  CONTROVERSIE  

L'Ente e l'Appaltatore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in 

via bonaria delle controversie. Le parti dichiarano che eventuali controversie tra l'Ente e 

l'Appaltatore che non venissero risolte con accordo bonario, saranno devolute alla 

decisione del Giudice ordinario. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui all'art. 

205 del D.Lgs. 50/2016, ha natura transattiva. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni 

vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Cagliari. 

ART. 20.  SPESE DEL CONTRATTO 

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, per spese di bollo e registro, di copia del Contratto 

e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge, 

senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA, alle aliquote di legge, che rimane a carico 

del Comune. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione e contabilizzazione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si 

dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

131/1986. 

ART. 21.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il 

Comune di Sardara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della 

conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, 
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nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 

conclusione e della esecuzione del contratto d’appalto nonché della rendicontazione 

del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. 

L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del 

D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 

10/08/2018. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale 

vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Sardara. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore esprime pertanto, il proprio 

consenso al predetto trattamento. 

ART. 22.  FIRMA DEL CONTRATTO 

Richiesto, io sottoscritto Segretario dell’Unione, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente 

atto, scritto dal Responsabile unico del procedimento mediante strumenti informatici 

secondo lo schema da me precedentemente verificato, composto di n. … pagine intere e 

n. …. righe della pagina n. …. comprese le firme. Dell’atto viene data, da me Ufficiale 

rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro 

volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto, per averne in precedenza preso cognizione. 

Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalità informatiche 

previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. n. 

82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1, L. n. 89/1913 e 

dell’art. 25, D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di 

firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell’art. 

1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005. 

Il Responsabile del Settore Tecnico   __________________ 
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L'Appaltatore   ___________________ 

Il Segretario Comunale   ___________________ 
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