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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Costo per la delimitazione di zone di pericolo e
Sic.01 per la p ... uccia e segnalazione dei pericoli con
18/07/2001  |appropriati cartelli
Costo per la delimitazione di zone di pericolo e
per la protezione degli addetti ai lavori, da
eseguirsi con nastro o fettuccia e segnalazione
dei pericoli con appropriati cartelli
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 580,00 580,00
2/2 INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI
Sic.03 PREFERENZIALI
01/12/1999 |Costo per la individuazione di percorsi
preferenziali per pedoni e macchine da
eseguirsi mediamente l'utilizzo di nastro
sostenuto da colonnette dotate di base, o di
catena in plastica dotata di base
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00
3/3 IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL
Sic.04 CANTIERE
02/12/2009 |Costo per l'installazione di impianto di messa a
terra di cantiere costituito da dispersori a
picchetto e conduttori di terra, quadro generale
di cantiere, completo di rete di collegamento
equipotenziale, morsettiere e ogni altro onere e
magistero per dare l'impianto funzionante e a
norma di legge
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00
4/4 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE
Sic.02 AREE DI LAVORO
18/07/2001 |Costo per la installazione di sistema di
illuminazione atto ad assicurare un adeguato
livello di illuminazione nelle aree di lavoro, da
eseguirsi con l'utilizzo di fari alogeni di
adeguata potenza, stagni IP 55, di lampade di
segnalazione a batterie ricaricabili e di
quant'altro necessario a rendere il sistema
funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00
5/5 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Sic.05 Costo di cassetta di pronto soccorso completa di
01/12/1999  |tutte le attrezzature mediche e dei medicinali
richiesti dalla normativa vigente
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00
6/6 CARTELLI
Sic.08 Costo per la fornitura di segnaletica e
01/12/1999 |cartellonistica atta ad evidenziare la presenza di
un possibile pericolo o di particolari condizioni
funzionali e spaziali di lavoro, costituita da
A RIPORTARE 1'510,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SARDARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'510,00

7117
Sic.09
01/12/1999

8/8
Sic.16
09/06/2010

9/9
Sic.15
01/12/1999

10/10
PF.0014.000
1.0032
20/02/2023

segnali in alluminio su supporto di qualsiasi
forma, distanza di lettura minima 10 m.

SOMMANO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
INDIVIDUALE

Costo per I' utilizzo, per tutta la durata del
cantiere, dei Dispositivi di  protezione
individuale (DPI), atti a proteggere il personale
contro i rischi per la sicurezza e la salute
connessi con le lavorazioni. Completo di:
Dispositivi di protezione della testa, del viso,
dell'udito, degli arti superiori, del corpo, degli
arti inferiori, dalle cadute dall'alto

SOMMANO cadauno

Costo per la posa in opera di quadri di cantiere
asc a norma cei 1713 di materiale
termoindurente, grado di protezione ip 65
completo di interruttore tetrapolare con potere
di interruzione 10 ka da 64 a - 0,03 a,
compresa la provvista e posa di interruttore
magnetotermico differenziale posto in opera
nel punto di consegna dell'energia, la posa del
cavo dal punto di consegna al punto di
istallazione del quadro, valutato cadauno per la
durata del cantiere.

SOMMANO a corpo

Oneri per lavori in economia e per materiali,
mezzi d'ope ... e un livello di sicurezza adeguato
alle varie lavorazioni.

Oneri per lavori in economia e per materiali,
mezzi dopera, trasporti neccessari alla
predisposizione di opere provisionali, che per
cause non prevedibili, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ovvero il committente,
ritengono necessarie per assicurare un livello di
sicurezza adeguato alle varie lavorazioni.

SOMMANO euro

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega per ... i, per anno o frazione di anno a) per
altezze fino a 3,6 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega per esecuzione opere interne, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio,
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per
anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6
m

SOMMANO cad.

10,00

10,00

6,00

6,00

2,00

2,00

15,00

90,00

491,98

500,00

63,78

150,00

540,00

491,98

500,00

127,56

A RIPORTARE

3319,54

COMMITTENTE: COMUNE DI SARDARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3319,54

11/11
PF.0014.000
3.0005
20/02/2023

12/12
PF.0014.000
4.0002
20/02/2023

13/13
PF.0014.000
4.0006
20/02/2023

14/ 14
PF.0014.000
4.0007
20/02/2023

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia
50 x 50 mm ... in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia
50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2
mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno
in profilato metallico a T, sez. 50 mm,
compreso noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, legature, controventature,
blocchetto di fondazione in magrone di
calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

SOMMANO m?

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di mono ... a strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad.

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
da struttu ... un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 7200x2400 mm

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90 e s.m.., interruttore  generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un mese: d) soluzione composta da quattro
vasi completi di cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas), quattro
docce (in cabine separate con finestrino a
vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e
uno scaldabagno da 200 1, una finestra a
vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 7200x2400 mm

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
lavorator ... ri. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito
in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita

45,00

45,00

2,00

2,00

19,17

320,94

323,48

862,65

641,88

323,48

A RIPORTARE

5°147,55

COMMITTENTE: COMUNE DI SARDARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'147,55

15/15
PF.0014.000
6.0001
20/02/2023

una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e [Ialtro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogru” per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il
bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

mesi 5

SOMMANO cad.

Costo per lesecuzione di riunioni di
coordinamento, conv ... ento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione

Costo per lesecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di  materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub  fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione a. Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 21/02/2023

11 Tecnico

5,00

5,00

5,00

5,00

273,68

56,81

17368,40

284,05

6800,00

6°800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SARDARA




