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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni
PF.0001.000 di op ...  sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
2.0020 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di

opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso
il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina
Area isola ecologica-magazzino *(H/peso=(0,40+0,25)/2) 12,60 2,55 0,33 10,60
Vialetto di passaggio magazzino corpo loculi AJ *(H/peso=(0,25+0,15)/
2) 12,90 3,00 0,20 7,74
Corpo loculi n. AJ *(H/peso=(0,30+0,15)/2) 10,50 2,20 0,23 5,31
(H/peso=(0,45+0,35)/2) 10,50 2,80 0,40 11,76
Marciapiede corpo loculi AJ *(H/peso=(0,20+0,15)/2) 10,50 1,50 0,18 2,84
Marciapiede corpo loculi AK *(H/peso=(0,20+0,15)/2) 10,50 1,50 0,18 2,84
Corpo loculi n. AK *(H/peso=(0,20+0,15)/2) 10,50 2,20 0,18 4,16
(H/peso=(0,45+0,40)/2) 10,50 2,80 0,43 12,64
Viale di passaggio corpo loculi AK-AL *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 10,50 3,10 0,35 11,39
Corpo loculi n. AL *(H/peso=(0,50+0,30)/2) 10,50 5,00 0,40 21,00
Marciapiede corpo loculi AL *(H/peso=(0,30+0,25)/2) 10,50 1,50 0,28 4,41

SOMMANO metri cubi 94,69 14,28 1´352,17

2 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e
PF.0001.000 di  ... ttiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano
7.0006 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di

adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
Area isola ecologica-magazzino 12,60 2,55 0,20 6,43
Vialetto di passaggio magazzino corpo loculi AJ 12,90 3,00 0,25 9,68
Corpo loculi n. AJ 10,50 2,20 0,20 4,62

10,50 2,80 0,20 5,88
Marciapiede corpo loculi AJ 10,50 1,50 0,20 3,15
Marciapiede corpo loculi AK 10,50 1,50 0,20 3,15
Corpo loculi AK 10,50 2,20 0,20 4,62

10,50 2,80 0,20 5,88
Viale di passaggio corpo loculi AK-AL 10,50 3,10 0,25 8,14
Corpo loculi AL 10,50 5,00 0,20 10,50
Marciapiede corpo loculi AL 10,50 1,50 0,20 3,15

SOMMANO metri cubi 65,20 50,41 3´286,73

3 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOF ... mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
1.0003 Guida Consiglio Sup. LLPP

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
Corpo loculi AJ 10,50 2,20 0,10 2,31

COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 2,31 4´638,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,31 4´638,90

10,50 2,80 0,10 2,94
Corpo loculi AK 10,50 2,20 0,10 2,31

10,50 2,80 0,10 2,94
Corpo loculi AL 10,50 5,00 0,10 5,25

SOMMANO metri cubi 15,75 193,52 3´047,94

4 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
PF.0004.000 OPERE STRUTTUR ... mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
1.0005 Guida Consiglio Sup. LLPP

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50
se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Area isola ecologica-magazzino 12,60 2,55 0,30 9,64
Vialetto di passaggio magazzino corpo loculi AJ 12,90 3,00 0,10 3,87
Marciapiede corpo loculi AJ 10,50 1,50 0,10 1,58
Marciapiede corpo loculi AK 10,50 1,50 0,10 1,58
Viale di passaggio corpo loculi AK-AL 10,50 3,10 0,10 3,26
Marciapiede corpo loculi AL 10,50 1,50 0,10 1,58

SOMMANO metri cubi 21,51 201,17 4´327,17

5 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15
2.0010 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,
tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6,
maglia cm 15x15
In ragione di 2.979 kg/mq:
Area isola ecologica-magazzino (doppia rete) 2,00 12,60 2,55 2,98 191,49
Vialetto di passaggio magazzino corpo loculi AJ 12,90 3,00 2,98 115,33
Marciapiede corpo loculi AJ 10,50 1,50 2,98 46,94
Marciapiede corpo loculi AK 10,50 1,50 2,98 46,94
Viale di passaggio corpo loculi AK-AL 10,50 3,10 2,98 97,00
Marciapiede corpo loculi AL 10,50 1,50 2,98 46,94

SOMMANO kilogrammi 544,64 2,08 1´132,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´146,86

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 13´146,86
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R I P O R T O 13´146,86

LAVORI A CORPO

6 Prezzo a corpo per la fornitura, trasporto e posa in oper ... utto
001_CS.001 eseguito a regola d'arte come da disegni di progetto.

Prezzo a corpo per la fornitura, trasporto e posa in opera di n. 3 blocchi
di n. 88 loculi cimiteriali prefabbricati in c.a.v. cadauno, monoblocco,
da disporsi in modalità testa-testa su n° 4 file da n° 11 loculi cadauna
per n. 2 schiere. I loculi dovranno essere integralmente conformi a tutte
le normative di legge in materia di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90,
Circolare n. 24/93 Ministero Sanità, linee guida della Regione
Autonoma della Sardegna. I loculi prefabbricati saranno dotati
imprescindibilmente delle seguenti caratteristiche e lavorazioni:
- a) sportello anteriore di chiusura incernierato al loculo stesso, con
fermo di sicurezza e borchie in bronzo per il fissaggio delle lastre;
- b) al loro interno dovranno essere presenti rulli o carrelli in modo tale
da consentire il più agevole scorrimento del feretro al loro interno;
- c) canaletta centrale per la raccolta dei liquami da convogliarsi verso la
parte interna del loculo onde evitare eventuali fuoriuscite di liquami;
- d) dovranno avere una idonea pendenza verso l'interno;
1- esecuzione della platea di fondazione mediante getto in calcestruzzo
classe C25 dello spessore di cm 30, compreso casseri e carpenteria,
adeguatamente armata con doppia stesa di rete elettrosaldata in acciaio
B450C diametro 6mm, maglia 15x15, barre ad aderenza migliorata;
2- Fornitura e posa in opera di muro laterale composto da pannelli
prefabbricati in c.a.v. posti agli estremi del blocco di nuovi loculi da
porre in opera dello spessore minimo di cm 10, per il rivestimento delle
pareti dei colombari;
3- Fornitura, trasporto e posa in opera su tutto il frontespizio dei loculi,
di pensilina prefabbricata in c.a.v. con aggetto anteriore di cm 65/70 e
spessore variabile con una media di cm 10, munita gi gocciolatoio,
come da disegni di progetto;
4- Realizzazione di solaio finale sopra il blocco dei nuovi loculi da porre
in opera, con calcestruzzo rck 25 dello spessore medio di cm 10, armato
con rete elettrosaldata 5/6 maglia 20x20, da realizzarsi con adeguata
pendenza;
5- fornitura e posa in opera di discendente pluviale in PVC posto
lateralmente al nuovo blocco in posizione assiale rispetto al prospetto
laterale del blocco di nuovi loculi da porre in opera; del diametro
minimo di mm 80, inclusi pezzi speciali, curve e prodotti per il
fissaggio;
6- Realizzazione di impermeabilizzazione del solaio di copertura e di
tutta la pensilina, con guaina bituminosa ardesiata dello spessore di mm
4, fissata a caldo previa mano di primer bituminoso;
7- Chiusura degli sfridi laterali;
8- Stuccatura e successiva tinteggiatura di tutte le parti a vista del nuovo
blocco loculi e di tutta la pensilina mediante doppia mano di pittura
silossanica, previa mano di fissativo per esterni di colore ad
insindacabile discrezione della DL.
Dovranno essere rispettate le disposizioni della Circolare del Ministero
della Sanità n°24 del 24.06.1993 art. 13.2 e le specifiche tecniche delle
linee guida R.A.S. e dovrà essere prodotta e presentata a questa
Amministrazione l'apposita dichiarazione di conformità della ditta
produttrice dei loculi prefabbricati.
Tutti i prefabbricati dovranno essere prodotti integralmente in
stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo le norme
UNI-EN-ISO 9001:2015. Le opere dovranno essere complete di
quant'altro necessario affinché i manufatti siano finiti a regola d'arte,
inclusi il sollevamento a qualunque altezza, i fissaggi, le opere murarie,
ed ogni altro onere occorrente per dare il tutto eseguito a regola d'arte
come da disegni di progetto.
Blocco Loculi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 155´086,36 155´086,36

Parziale LAVORI A CORPO euro 155´086,36

--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 168´233,22
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R I P O R T O 168´233,22

LAVORI A MISURA

7 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in bas ...
PF.0012.001 superficie rimossa e per il seguente tipo: manto sintetico
2.0003 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale
rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per
l’effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto sintetico

18,00 2,00 36,00
14,00 3,30 46,20

8,00 5,50 4,50 198,00
3,00 17,00 2,00 102,00

30,00 2,00 60,00

SOMMANO metri quadri 442,20 2,72 1´202,78

8 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta ...  con la
PF.0012.001 sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
8.0012 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da

scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro
di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e
lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l’impianto,
nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di
20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
Guaina rimossa 442,20 0,04 17,69
Terra e materiali da scavo 94,69 94,69

SOMMANO metri cubi 112,38 84,87 9´537,69

9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
9.0013 d'Avanzamento dei Lavori.

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Terra e materiali da scavo (1,7 t/mc) 94,69 1,70 160,97

SOMMANO tonnellate 160,97 12,65 2´036,27

10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
9.0001 d'Avanzamento dei Lavori.

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Guaina rimossa in ragione di 5 kg/mq 0,10 442,20 0,05 2,21

SOMMANO tonnellate 2,21 360,53 796,77

11 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropuli ... e con
PF.0012.001 pressione adatta allo stato dell’intonaco: con acqua
9.0011 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o

sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell’intonaco: con acqua
Stesse quantità rimozione guaina 442,20 442,20

COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 442,20 181´806,73
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R I P O R T O 442,20 181´806,73

SOMMANO metri quadri 442,20 7,62 3´369,56

12 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA
PF.0013.001 DELLA FACCIA SU ... o in alto finitura faccia superiore colore
0.0007 grigio naturale

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA
FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO
DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C,
applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale

442,20 442,20

SOMMANO metri quadri 442,20 20,97 9´272,93

Parziale LAVORI A MISURA euro 26´216,00

T O T A L E   euro 194´449,22

     Data, 17/05/2022

Il Tecnico
Geom. Alessio Manca
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COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Lavori
a1) Lavori a misura e a corpo  euro 194´449,22
a2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  euro 9´850,78

Sommano A  euro 204´300,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b1) I.V.A. el lavori 10% importo A  euro 20´430,00
b2) Spese tecniche comprensive del coordinamento della sicurezza, di oneri previdenziali e di IVA   euro 38´468,30
b3) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016  euro 4´086,00
b4) Accantonamento di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016  euro 6´129,00
b5) Contributo gara ANAC  euro 225,00
b6) Imprevisti ed Economie  euro 6´361,70

Sommano B  euro 75´700,00

TOTALE  euro 280´000,00

     Data, 17/05/2022

Il Tecnico
Geom. Alessio Manca
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COMMITTENTE: Comune di Sardara

A   R I P O R T A R E 


