Risultato sorteggio

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_325769	COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO - CUP E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Data sorteggio	Utente	Importo soggetto a ribasso
13/12/2018 09:07	Pierpaolo Corrias	24.400

Risultato sorteggio
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Coefficiente sorteggiato 0,6, importo soggetto a ribasso 24.400

Calcolo Offerta Anomala

Lista delle offerte: le Offerte con Risultato Algoritmo = A hanno ribassi percentuali o assoluti maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Classifica	Fornitore	Importo soggetto a ribasso	Prezzo Confermato	Ribasso	Ribasso Percentuale	Ribasso Perc. Offerte Ammesse per il Calcolo	Ribasso Percentuale Medio	Scarto Ribassi Percentuali (> Media)	Media Scarti	Soglia%
										51,74895
1	Studio Neapolis dell'Arch. Gabriele Cuccu	24.400	7.564,244	16.835,756	68,999					A
2	Studio Tecnico Architettura Tito A. Magliocchetti	24.400	9.130,48	15.269,52	62,58	62,58	40,28737	22,29263	19,10262	A
3	Luca Casula	24.400	10.687,2	13.712,8	56,2	56,2	40,28737	15,91263	19,10262	A
4	CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA	24.400	14.941,828	9.458,172	38,763	38,763				
5	Architetto Virgilio Colomo	24.400	14.942,56	9.457,44	38,76	38,76				
6	Ing. Arch.Silvia Serra	24.400	15.655,528	8.744,472	35,838	35,838				
7	CAU GAVINO	24.400	15.675,048	8.724,952	35,758	35,758				
8	ccv srl	24.400	17.499,68	6.900,32	28,28	28,28				
9	Ivano G.M. Lucherini	24.400	18.026,72	6.373,28	26,12	26,12				
10	Giovanni Curreli	24.400	18.702,6	5.697,4	23,35					